

**ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ
ԳԼՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ
N « ԼՄԱՀ-ԳՀԱՇՁԲ-21/8»***

բ. Ալավերդի

« 06 » օգոստոսի 2021թ.

«_Ալավերդու համայնքապետարանը_», ի դեմս համայնքապետա Մասուն Խեչույան -ի, որը գործում է համայնքապետարանի- կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Տիոշիկ»ՍՊԸ -ն, ի դեմս տնօրեն Գ. Գրիգորյանի, որը գործում է ՍՊԸ-ի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին:

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Կապալառուն պարտավորվում է սույն պայմանագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներում կատարել սույն պայմանագրի (այսուհետ՝ պայմանագիր) N 1 Հավելվածով սահմանված ծավալաթերթ-նախահաշվով նախատեսված – Ալավերդի համայնքի բնակարանակարան շենքերի տանիքների վերանորոգման աշխատանքների ձեռք բերում (այսուհետ՝ աշխատանք), իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել կատարված աշխատանքը և վարձատրել դրա համար:

1.2 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները կատարվում են ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված ստանդարտներին, շինարարական նորմերին և կանոններին, աշխատանքի նախագծին, ինչպես նաև պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող աշխատանքի ծավալաթերթ-նախահաշվին համապատասխան:

1.3 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները սկսվում են պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո և կատարման ժամկետը սահմանվում է՝ _պայմանագրի կնքման պահից 30 օր:

Պայմանագրով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների կատարման ժամկետները որոշվում են կողմերի կողմից համաձայնեցված օրացուցային գրաֆիկով (Հավելված N 2):

2. ԿԱՊԱԼԱՌՈՒԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐԵԼԸ

2.1 Աշխատանքը կատարվում է Կապալառուի ուժերով, նյութերով և միջոցներով:

2.2 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում իր տրամադրած նյութերի և սարքավորումների որակի համար:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

3.1. Պատվիրատուն իրավունք ունի՝

3.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կապալառուի իրականացրած աշխատանքի ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը.

3.1.2 Կապալառուի կողմից պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետի (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկի) խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.1.3 Չընդունել աշխատանքի արդյունքը՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դրույթներին, պայմանագրի 1.2 կետով նախատեսված փաստաթղթերի պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը, ինչպես նաև 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.1.4 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը և պահանջել հատուցելու իրեն պատճառված վնասները, եթե.

ա) Կապալառուն ժամանակին չի սկսում աշխատանքի կատարումը կամ աշխատանքը կատարում է այնքան դանդաղ, որ դրա ժամանակին ավարտը դառնում է ակնհայտ անհնար,

բ) Կապալառուն խախտել է պայմանագրի 1.3 կետում նախատեսված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը),

գ) Կապալառուի կողմից կատարված աշխատանքը չի համապատասխանում նախագծային նախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջներին,

դ) Կապալառուի կողմից խախտվել են պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով աշխատանքի թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետները:

3.1.5 Աշխատանքի արդյունքի թերությունների հետ կապված պահանջներ ներկայացնել երաշխիքային ժամկետում:

3.1.6 Լիազորել այլ անձի՝ աշխատանքի իրականացման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնելու նպատակով:

3.1.7 Մինչև Պատվիրատուի կողմից Կապալառուի կատարած աշխատանքի արդյունքն ընդունելը, պահանջել իրեն հանձնելու անավարտ աշխատանքի արդյունքը՝ պայմանագիրն օրենքով կամ պայմանագրով նախատեսված հիմքերով դադարեցնելու դեպքում:

3.2. Պատվիրատուն պարտավոր է՝

3.2.1 Աշխատանքը կատարելիս՝ աջակցել Կապալառուին պայմանագրով նախատեսված դեպքերում, ծավալով և կարգով:

3.2.2 Պայմանագրով նախատեսված ժամկետում և կարգով Կապալառուի մասնակցությամբ գննել և ընդունել կատարված աշխատանքը (դրա արդյունքը), իսկ պայմանագրից աշխատանքի արդյունքը վստօթարացնող շեղումներ կամ աշխատանքում այլ թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին առհասպաղ հայտնել Կապալառուին:

3.2.3 Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալառուին տրամադրել աշխատանքի իրականացման համար համապատասխան տարածք:

3.2.4 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կապալառուին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները:

3.3. Կապալառուն իրավունք ունի՝

3.3.1 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքը հանձնելու դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու պայմանագրի 5.1 կետով նախատեսված՝ վճարման ենթակա գումարը:

3.3.2 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.4 կետում նշված ժամկետների խախտման դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները և պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը:

3.4. Կապալառուն պարտավոր է՝

3.4.1 Աշխատանքների առնվազն 100 տոկոսը կատարել անձամբ, պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում, իր ուժերով, գործիքներով, մեխանիզմներով, ինչպես նաև անհրաժեշտ նյութերով ու պատշաճ որակով՝ նախագծին և ծավալաթերթին համապատասխան:

3.4.2 Կատարել աշխատանքի վերաբերյալ Պատվիրատուի տված ցուցումները, եթե դրանք չեն հակասում պայմանագրի պայմաններին:

3.4.3 Ապահովել շինմոնտաժային աշխատանքների կատարումը շինարարական նորմերին, կանոններին ու տեխնիկական պայմաններին համապատասխան, կատարել իր կողմից մոնտաժված սարքավորման (էլեկտրական, ջեռուցման, ջրամատակարարման, կոյուղու, օդափոխիչ և այլն) անհատական փորձարկում, մասնակցել սարքավորման համալիր փորձարկմանը:

3.4.4 Աշխատանքի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելիս նրան հայտնել այն պահանջների և կանոնների մասին, որոնց պահպանումն անհրաժեշտ է աշխատանքի արդյունքի արդյունավետ և անվտանգ օգտագործման համար, ինչպես նաև տեղեկություններ հաղորդել այդ պահանջները և կանոնները չպահպանելու հնարավոր հետևանքների մասին:

3.4.5 Պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) խախտելու և Պատվիրատուի կողմից աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ սահմանվելու դեպքում, ապահովել աշխատանքի կատարումը սահմանված ժամկետում և յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար վճարել պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.4.6 Պայմանագրի 3.1.4 կետով նախատեսված հիմքերով պայմանագրի լուծման դեպքում հատուցել Պատվիրատուին պատճառված վնասները և վճարել 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.4.7 Շինարարության օբյեկտի կոնսերվացման անհրաժեշտության ծագման դեպքում՝ իր միջոցներով կատարել աշխատանքը դադարեցնելու և շինարարությունը կոնսերվացնելու անհրաժեշտությունից բխող ողջամիտ ծախսերը:

3.4.8 Եթե շինարարական ծրագրերի կատարման արդյունքի կամ դրա առանձին բաղադրիչի համար սահմանված երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.10 Կապալի օբյեկտի, դրա առանձին մասերի (կոնստրուկցիաներ և այլն) և օգտագործվելիք նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների երաշխիքային ժամկետներին ներկայացվող նվազագույն պահանջները ներկայացված են պայմանագրի N 5,1 Հավելվածում:²⁸

3.4.11 Որակավորման և պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

4. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

4.1 Կատարված աշխատանքը ընդունվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Մինչև պայմանագրով աշխատանքի կատարման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կապալառուն Պատվիրատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 4.1), իսկ էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ձեռնարկը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Էլեկտրոնային գնումներ» բաժնում)՝ նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (հավելված N 4): Ընդ որում Կապալառուն հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ՝ լրացնելով միայն այն սյունակները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին (լրացման կարգը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի հրամաններ» ենթաբաժնում):

4.2 Եթե կատարված աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Պատվիրատուն պայմանագրի 4.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում ստորագրում և էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը:

4.3 Եթե կատարված աշխատանքը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Պատվիրատուն չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետում էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Պատվիրատուն ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Կապալառուի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

4.4 Եթե պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն չի ընդունում կատարված աշխատանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա կատարված աշխատանքը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուն էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

4.5 Աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների արդյունքները նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին չհամապատասխանելու դեպքում կողմերը կազմում են երկկողմ ակտ՝ թվարկելով թերությունների վերացման համար պահանջվող՝ կատարման ենթակա լրացուցիչ աշխատանքները և ժամկետները: Կապալառուն պարտավոր է պայմանագրային գնի սահմաններում, առանց լրացուցիչ վճարի, կատարել անհրաժեշտ աշխատանքներ:

²⁷ Սույն կետը հանվում է պայմանագրի նախագծից, եթե գնման առարկա հանդիսացող շինարարական ծրագիրը պահանջում է նախագծային փաստաթղթեր:

²⁸ Սույն կետը հանվում է պայմանագրի նախագծից, եթե կիրառելի չէ:

4.6 Աշխատանքն ընդունելիս կիրառվում են նաև հետևյալ պայմանները՝

1) Կապալառուի կողմից շինարարության ավարտի մասին տեղեկություն ստանալուց հետո Պատվիրատուի ղեկավարը ձեռնարկում է միջոցներ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված հանձնաժողով ձևավորելու և կատարված աշխատանքներն ընդունելու համար:

2) պայմանագրի կատարման արդյունքը համարվում է ամբողջությամբ ընդունված պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով ձևավորված հանձնաժողովի (այսուհետ՝ ընդունող հանձնաժողով) կողմից կատարված աշխատանքներն ընդունվելու դեպքում:

3) մինչև ավարտված շինարարական օբյեկտի ընդունումը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 9-ի N 596-Ն որոշման համապատասխան ստեղծված հանձնաժողովը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փաստագրում է ավարտված շինարարության օբյեկտը և կազմում օբյեկտը շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ակտ:

4) սույն կետի 3-րդ ենթակետում նշված ակտը սահմանված կարգով ստանալուց հետո պատասխանատու ստորաբաժանումն ստուգում է ավարտված շինարարական օբյեկտի (կատարված աշխատանքների) համապատասխանությունը պայմանագրի պահանջներին և, եթե կատարված աշխատանքը՝

ա. համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, ապա ստորագրվում է պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրություն,

բ. չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա արձանագրություն չի ստորագրվում:

5) մինչև սույն կետով նախատեսված պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրությունն ստորագրելը՝ Պատվիրատուն չի վճարում կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսը, իսկ տարածամկետ վճարելու դեպքում՝ վերջին վճարման գումարը, որը չի կարող պակաս լինել կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսից:

5. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎԱՐՉԱՏՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է 29790192 (քսանինը միլիոն յոթ հարյուր իննիսուն հազար մեկ հարյուր իննիսուններկու) ՀՀ դրամ, որից 4965032 (չորս միլիոն ինը հարյուր վաթսուսեփսեց հազար երեսուներկու) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն: Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը, ընդ որում՝

5.2 Աշխատանքի գինը կայուն է և Կապալառուն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

5.3 Պատվիրատուն վճարում է աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված՝ առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների՝ պայմանագրի 4-րդ բաժնով նախատեսված կարգով ընդունելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կապալառուի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով: Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 2) նախատեսված չափերով և ամիսներին: Եթե արձանագրությունը կազմվում է տվյալ ամսվա 20-ից հետո և այդ ամսում վճարման ժամանակացույցով նախատեսված են ֆինանսական միջոցներ, ապա վճարումն իրականացվում է մինչև 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 30-ը:

6. ԳՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՄԵԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

6.1 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում Աշխատանքի որակի և սույն պայմանագրի 1.3 կետով (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) նախատեսված ժամկետի պահպանման համար:

6.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կապալառուից յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար գանձվում է տույժ՝ կատարման երթակա, սակայն չկատարված Աշխատանքի գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.3 Պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Պատվիրատուի կողմից աշխատանքը չընդունվելու, ինչպես նաև 3.1.4 կետով նախատեսված կարգով պայմանագիրը լուծելու դեպքում Կապալառուից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի 5.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի չափով:³¹ Ընդ որում տուգանքը հաշվարկվում է նաև աշխատանքի արդյունքը սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետում կատարելու, սակայն պատվիրատուի կողմից այդ չընդունվելու դեպքում:

6.4 Պայմանագրի 6.2 և 6.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են Կապալառուին վճարվող գումարների հետ:

6.5 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.3 կետով նախատեսված ժամկետների խախտման համար Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

6.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքների վճարումը կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները կատարելուց:

7. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

Սույն պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ավտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

8.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

Պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայման է հանդիսանում պայմանագիրը ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից հաշվառված լինելու հանգամանքը:³²

8.2 Պայմանագրից ծագած՝ կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

8.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կապալառուն ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն միակողմանիորեն լուծում է պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև

³¹ Եթե պայմանագիրը կնքվել է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ կետի հիման վրա, ապա տուգանքը հաշվարկվում է առնվազն պայմանագրի գնի նկատմամբ, որի շրջանակում արձանագրվել է ստանձնված պարտավորությունների չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման հանգամանքը:

Եթե պայմանագիրը ներառում է մեկից ավել չափաբաժին, ապա տուգանքը հաշվարկվում է պայմանագրով այդ չափաբաժնի համար սահմանված ընդհանուր գնի նկատմամբ:

³² Պետական բյուջեի միջոցների հաշվին պարտավորություններ չառաջացնող գնումների դեպքում սույն նախադասությունը պայմանագրից հանվում է:

պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կապալառուի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մոտով պայմանագիրը լուծվել է:

8.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

8.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են զնվող աշխատանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող աշխատանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

8.8 Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Կապալառուի առաջարկության առկայության դեպքում՝ պայմանով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել աշխատանքի օգտագործման պահանջը, իսկ Կապալառուի առաջարկությունը ներկայացվել է ոչ ոչ, քան պայմանագրով ի սկզբանե աշխատանքների կատարման համար սահմանված ժամկետը լրանալուց անմիջապես 5 օրացուցային օր առաջ: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

8.9 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կապալառու կամ Պատվիրատու) օգուտները (ինսյուրություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կապալառուի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն քննարկելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կապալառուն:

8.10 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

8.11 Կապալառուի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն հրապարակում է www.procurement.am հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում՝ նշելով հրապարակման սմսաթիվը: Կապալառուն, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից: Պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը տեղեկագրում հրապարակվելու օրը Պատվիրատուն այն ուղարկվում է նաև Կապալառուի էլեկտրոնային փոստին:

8.12 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

8.13 Սույն պայմանագիրը կազմված է _____ էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն պայմանագրի N 1, N 2, N 3, N 4 և N 4.1 հավելվածները, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:

8.14 Սույն պայմանագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

9. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
Պ Ա Տ Վ Ի Բ Ա Տ ՈՒ Կ Ա Պ Ա Լ Ա Ռ ՈՒ

Զորավար Անդրանիկի 8/1
Ալավերդու համայնքապետարան
ՀՀ Ֆինանսների
Սահարարության Գործառնական Վարչություն
h/h 900262121222/համ/
h/h 900262001085/պետ/
ՀՎՀՀ 06954208
Համայնքի ղեկավար Մ.ԽԵՆՈՒՄՅԱՆ

/ստորագրություն/



<<Տրիոշին>> ՍՊԸ
ք. Վանաձոր, Շինարարների 2/25
ՀՎՀՀ 06945645
<<Հայրիզնես բանկ>>ՓԲԸ
Հ/Հ 1150018083403404
Տնօրեն Գ. Գրիգորյան

/ստորագրություն/
Կ.Տ



Հավելված թիվ 1
« 06 » օգոստոսի 2021թ. կնքված
«ԼՄԱՀ-ԳՀԱՇՁԲ-21/8»* ծածկագրով պայմանագրի

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ*
Ալավերդի համայնքի բազմաբնակարան շենքերի տանիքների
վերանորոգման աշխատանքների ձեռք բերում

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

Ալավերդի համայնքի բազմաբնակարան շենքերի տանիքների վերանորոգում / Բաղրամյան 4 /շենք/

№	գնի հիմք	Աշխատանքի նկարագիրը	Չ/մ	Քանակ	Միավ. գինը հազար դրամ	Ընդամենը հազար դրամ
1	2	3	4	5	6	7
		<u>Քանդման աշխատանքներ</u>				
1	46--98	Ալիքավոր ա/ց թիթեղի կազմաքանդում	100մ ²	3,50	16.477	57.67
2	8-24Կ	Ձեղնալուսամուտների ապամոնտաժում	հատ	2,0	2.021	4.04
3	8-186Կ	Ջրթափ խողովակների ապամոնտաժում	գծմ	15,0	0.844	12.66
4	8-188Կ	Ջրհորդանի ապամոնտաժ	100մ	0,78	20.660	16.11
5	Շուկա	Արմունկի ապամոնտաժում	հատ	2,0	0.195	0.39
6	Շուկա	Ձագարի ապամոնտաժում Բ	հատ	2,0	0.213	0.43
7	1-968	Գոյույուն ունեցող և առաջացած շին աղբի բարձում <small>ձեռքով ինքնաթափ մեքենաների վրա</small>	մ:	6.50	0.748	4.87
8	Գ130-4	Շին աղբի տեղափոխում մինչև 4կմ	տն	9,10	1.046	9.52
		<u>Տանիքի կառուցում</u>				
1	12-404	Տանիքի ծածկի կառուցում գունավոր ցինկ.թիթեղից ԿՊ-25-0,50	100մ ²	3,55	560.612	1990.17
2	Շուկա	ինքնաշաղաթող հեղյուս	հատ	1420	0.047	67.31
3	10-70	Տանիքի նոր փայտե հիմնակմախքի տեղադրում	մ ³	0,165	148.482	24.5
4	12-405	Կավարամածի տեղադրում	մ ²	4,50	0.266	1.20
5	Շուկա	Կավարամածի փայտանյութի արժեքը	մ ³	0,113	115.221	13.02
6	12-278	Ջրհորդանի կառուցում տախտակամածով գունավոր ցինկ, թիթեղից	100մ	0,782	585.863	458.15
7	10-198	Ջրհորդանի տախտակների տեղադրում 25մմ հաստ.	մ:	58,65	0.82	48.11
8	Շուկա	Փայտանյութի արժեքը	մ:	1,466	115.205	168.89
9	8-279	Զիվերի կառուցում ցինկապատ գունավոր թիթեղով 0,5մմ/առանց թիթեղի արժեքի/	100մ ²	0,47	77.486	36.42
10	շուկա	Ցինկապատ գունավոր թիթեղի արժեքը	մ ²	47,2	3.656	172.57
11	10-198	Պիպի տախտակների տեղադրում 25մմ հաստ.	մ ²	3,29	0.718	2.36
12	Շուկա	Պիպի փայտանյութի արժեքը	մ ³	0,099	115.181	11.4
13	10-198	Զիվի տախտակների տեղադրում 20մմ հաստ.	մ ²	24,0	0.719	17.26
14	Շուկա	Զիվի փայտանյութի արժեքը	մ:	0,48	115.208	55.3

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ--ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

Ալավերդի համայնքի բազմաբնակարան շենքերի տանիքների վերանորոգում /Էնգելսի 6 շենք/

NN	գնի հիմք	Աշխատանքի նկարագիրը	Չ/մ	Քանակ	Միավ. գինը հազար դրամ	Ընդամենը հազար դրամ
1	2	3	4	5	6	7
		<u>Քանդման աշխատանքներ</u>				
1	46--98	Ալիքավոր ա/ց թիթեղի կազմաքանդում	100մ ²	7,03	16.479	115.85
	46--98	Ժանգոտված պրոֆի-լավոր թիթեղի ապամոնտաժում և հանձնում պատվիրատուին	100մ ²	0,52	16.473	8.57
2	8-24Կ	Չեղնա լուսամուտների ապամոնտաժում	հատ	3,0	2.024	6.07
3	8-186Կ	Ջրթափ խողովակների ապամոնտաժում	գծմ	30,0	0.842	25.25
	12-245	Մետաղական պաշտպանիչ ճաղաշարի ապամոնտաժում և նորից տեղադրում	100գծմ	1,4	10.734	15.03
4	8-188Կ	Ջրհորղանի ապամոնտաժում	100մ	1,37	20.656	28.30
5	Շուկա	Արմունկի ապամոնտաժում	հատ	4	0.192	0.77
6	Շուկա	Չազարի ապամոնտաժում	հատ	4	0.209	0.84
7	1-968	Գոյույուն ունեցող և առաջացած շին աղբի բարձուն ձեռքով ինքնա-թափ մեքենաների վրա	մ ³	29,00	0.748	21.70
8	Գ130-4	Շին աղբի տեղափոխում մինչև 4կմ	տն	40,60	1.047	42.49
		<u>Տանիքի կառուցում</u>				
1	12-404	Տանիքի ծածկի կա-ռուցում գունավոր ցինկ.թիթեղից ԿՊ-25-0,50	100մ ²	7,58	560.671	4249.89
2	Շուկ132	ինքնաշաղաթող հեղուս	հատ	3032	0.047	143.73
3	10-70	Տանիքի նոր փայտե հիմնակմախքի տեղադրում	մ ³	0,180	148.5	26.73
4	12-405	Կավարամածի տեղադրում	մ ²	9,00	0.267	2.40
5	Շուկա	Կավարամածի փայտանյութի արժեքը	մ ³	0,225	115.206	25.92
6	12-278	Ջրհորղանի կառուցում տախտակամածով գունավոր ցինկ. թիթեղից	100մ	1,370	585.923	802.71
7	10-198	Ջրհորղանի տախտակների տեղադրում 25մմ հաստ.	մ ²	102,75	0.820	84.3
8	Շուկա	Փայտանյութի արժեքը	մ ³	2,650	115.210	305.31
9	8-279	Քիվերի կառուցում ցինկապատ գունավոր թիթեղով 0,5մմ/առանց թիթեղի արժեքի/	100մ ²	0,677	77.154	52.23
10	շուկա	Ցինկապատ գունավոր թիթեղի արժեքը	մ ²	67,7	3.657	247.55
11	10-198	Պիպի տախտակների տեղադրում 25մմ հաստ.	մ ²	11,76	0.720	8.46
12	Շուկա	Պիպի փայտանյութի արժեքը	մ ³	0,294	115.218	33.87
13	10-198	Քիվի տախտակների տեղադրում 20մմ հաստ.	մ ²	42,00	0.720	30.25

4	Շուկա	Քիվի փայտանյութի արժեքը	մ ³	0,840	115.212	96.78
5	8-215-B	Ջրթափ խողովակների տեղադրում գունավոր թիթեղից $\Phi 120$ մմ 0,5մմ	100մ	1,82	257.622	468.87
6	8-227-B	Ձագարների տեղադրում գունավոր թիթեղից 0,5մմ $\Phi 120$ մմ	հատ	13	3.402	44.22
17	8-219-B	Արմունկի տեղադրում գունավոր թիթեղից 0,5մմ $\Phi 120$ մմ	հատ	13	1.8	23.41
18	10-201	Տանիքի փայտե կոնստրուկցիաների մշակում հակահրդեհային և հականեխման լուծույթով	մ ³	25,50	5.305	135.27
19	10-203	Կավարամածի մշակում Խակալուրևիալյուն և հականեխման լուծույթով	100մ ² մշակ	7,58	17.372	131.68
20	10-71	Ձեղնալուսամուտի կառուցում	հատ	3	38.119	114.36
21	շուկա	Փայտե չորսու	մ ³	1,020	115.217	117.52
22	8-279	Ձեղնալուսամուտների կցումներ գունավոր ց/թիթեղով 0,5մմ	100մ ²	0,240	77.164	18.52
23	շուկա	Ցինկապատ գունավոր թիթեղի արժեքը	մ ²	24,00	3.656	87.75
22'	12-280	Ձեղնալուսամուտների երեսապատում ցինկապատ գունավոր թիթեղով 0,5 հաստ.	100մ ²	0,147	77.144	11.34
23'	շուկա	Ցինկապատ գունավոր թիթեղի արժեքը	մ ²	14,7	3.657	53.75
24	20-524	Գլխանոցների տեղադրում օդափոխության հորանների վրա գունավոր ց/թիթեղից 0,5մմ	մ ²	20,795	5.048	104.98
25	շուկա	շերտապողպատ-25x4	գծմ	36,00	0.331	11.91
26	շուկա	Դյուբեվներ $\Phi 6, L 60$ մմ	հատ	124,0	0.075	9.27
27	15-614	Մետաղական ճաղաշարի յուղա-ներկում 2 անգամ	100մ ²	0,0287	93.986	2.7
28	15-256	Օդատարների պատերի սվաղում ց/ավազային շաղախով	100մ ²	0,040	131.559	5.26
29	6-129	Օդատար ուղիների վերականգնում B-15 դասի բետոնով	մ ³	1,70	46.248	78.26
30	8-215-B	Օդատարների լրացում ցինկապատ թիթեղով 0,5մմ, թիթեղից $\Phi 100$ մմ 0,5մմ	100մ	0,15	257.611	38.64
31	10--28	Փայտե կարկասի կառուցում	մ ³	0,072	153.340	11.04
32	11-186	Աստիճանի կառուցում տախտակից 50մմ հաստ	100մ ²	0,069	489.112	33.75
		<i>Ընդամենը</i>				<i>7877.860</i>
		<i>ԱԱՀ 20%</i>				<i>1575.572</i>
		<i>Ընդամենը</i>				<i>9453.432</i>

ՀՀ ՇՐՔ/ՎՃԻԿ ԴԴ 2024/01



Գ. Գրիգորյան

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ--ՆԱԽԱԿԱՇԻՎ

Ալավերդի համայնքի բազմաբնակարան շենքերի տանիքների վերանորոգում / Սանահին Սարահարթ թաղամաս 2/1 շենք/

№	գնի հիմք	Աշխատանքի նկարագիրը	Չ/մ	Քանակ	Միավ. գինը հազար դրամ	Ընդամենը հազար դրամ
1	2	3	4	5	6	7
		<u>Քանդման աշխատանքներ</u>				
1	46--98	Ալիքավոր ա/ց թիթեղի կազմաքանդում	100մ ²	8,01	16.477	131.98
2	8-24Վ	Չեղնա լուսամուտների ապամոնտաժում	հատ	4,0	2.023	8.09
3	8-186Վ	Ջրթափ խողովակների ապամոնտաժում	գծմ	10,0	0.838	8.38
4	8-188վ	Ջրհորդանի ապամոնտաժ	100մ	1,55	2.654	32.01
5	Շուկա	Արմունկի ապամոնտաժում	հատ	3	0.191	0.57
6	Շուկա	Չազարի ապամոնտաժում	հատ	3	0.209	0.63
7	1-968	Գոյություն ունեցող և առաջացած շին աղբի բարձունք ձեռքով ինքնաթափ մեքենաներ-ի վրա	մ ³	24,00	0.748	17.96
8	Պ130-4	Շին աղբի տեղափոխում մինչև 4կմ	տն	33,60	1.046	35.16
		<u>Տանիքի կառուցում</u>				
1	12-404	Տանիքի ծածկի կա-ռուցում գունավոր ցինկ. թիթեղից ԿՊ-25-0,50	100մ ²	8,30	560.605	4653.02
2	Շուկ132	ինքնաշաղաթող հեղուս	հատ	3320	0.047	157.36
3	10-70	Տանիքի նոր փայտե հիմնակմախքի տեղադրում	մ ³	0,869	148.487	129.04
4	12-405	Կավարանածի տեղադրում	մ ²	12,00	0.267	3.21
5	Շուկա	Կավարանածի փայտանյութի արժեքը	մ ³	0,300	115.214	34.56
6	12-278	Ջրհորդանի կառուցում տախտակամածով գունավոր ցինկ, թիթեղից	մ ³	1,570	585.857	919.8
7	10-198	Ջրհորդանի տախտակների տեղադրում 25մմ հաստ.	մ ²	90,75	0.82	74.45
8	Շուկա	Փայտանյութի արժեքը	մ ³	2,270	115.198	261.5
9	8-279	Քիվերի կառուցում ցինկապատ գունավոր թիթեղով 0,5մմ/առանց թիթեղի արժեքի/	100մ ²	0,48	76.67	36.8
10	շուկա	Ցինկապատ գունավոր թիթեղի արժեքը	մ ²	47,7	3.656	174.4
11	10-198	Պիպի տախտակների տեղադրում 25մմ հաստ.	մ ²	15,23	0.719	10.96
12	Շուկա	Պիպի փայտանյութի արժեքը	մ ³	0,381	115.215	43.9
13	10-198	Քիվի տախտակների տեղադրում 20մմ հաստ.	մ ²	47,7	0.720	34.35
14	Շուկա	Քիվի փայտանյութի արժեքը	մ ³	0,95	115.196	109.44
15	8-215-B	Ջրթափ խողովակների տեղադրում գունավոր թիթեղից Փ120մմ 0,5մմ	100մ	1,50	257.593	386.39

16	8-227-B	Չագարների տեղադրում գունավոր թիթեղից 0,5մմ Φ120մմ	հատ	10	3.402	34.02
17	8-219-B	Արմունկի տեղադրում գունավոր թիթեղից 0,5մմ Φ120 մմ	հատ	10	1.800	18.0
18	10-201	Տանիքի փայտե կո-նստրուկցիաների մշակում հակահրդե-հային և հականեխման լուծույթով	մ ³	19,30	5.304	102.37
19	10-203	Կավարամածի մշակում հակահրդեհային և հա- կանեխման լուծույթով	100մ ² մշակ.	8,30	17.370	144.17
20	10-71	Ձեղնալուսամուտի կառուցում	հատ	4	38.115	152.46
21	շուկա	Փայտե չորսու	մ ³	1,360	115.205	156.68
22	12-280	Ձեղնալուսամուտների երեսապատում ցինկապատ գունավոր թիթեղով 0,5մմ/առանց	100մ ²	0,196	77.346	15.16
23	շուկա	Ցինկապատ գունավոր թիթեղի արժեքը	մ ²	19,600	3.655	71.64
24	7-22	Ձեղնալուսամուտների շերտափեղկի տե-ղադրում /4հատ/	100մ ²	2,470	1.504	3.72
25	շուկա	Ծխնիներ	մ ²	8,0	0.426	3.41
26	14-172	Փայտե էլեմենտների յուղաներկում	մ ²	9,10	1.418	12.9
27	8-279	Ձեղնալուսամուտների կցումներ գունավոր գ/թիթեղով 0,5մմ	100մ ²	0,1019	77.156	7.86
28	շուկա	Ցինկապատ գունավոր թիթեղի արժեքը	մ ²	10,19	3.656	37.25
29	20-524	Գլխանոցների տեղադրում օդափոխության հորանների վրա գունավոր գ/թիթեղից 0.5մմ	մ ²	22,700	5.048	114.59
30	շուկա	շերտապողպատ-25x4	զժմ	35,00	0.331	11.58
31	շուկա	ԴյուբելներΦ6, L60մմ	հատ	216,0	0.075	16.14
32	8-282-B	Տանիքի պողպատե պաշտպանիչ մետա-ղական ճաղաշարի մոնտաժում	100 զժմ	1,57	10.97	17.22
33	շուկա	շերտապողպատ-40x3	մ	206,0	0.573	118.11
34	շուկա	Ամրան Φ10A240	տն	0,291	420.931	122.49
35	15-614	Մետաղական ճաղաշարի յուղաներկում 2 անգամ Փայտե աստիճաններ	100մ ³	0,343	94.024	32.25
36	10--28	Փայտե կարկասի կառուցում	մ ³	0,424	153.274	64.99
37	11-186	Աստիճանի կառուցում տախտակից 29մմ հաստ	100մ ²	0,092	489.036	44.99
						<i>Ընդամենը</i>
						<i>8565.96</i>
						<i>ԱԱՀ 20%</i>
						<i>1713.192</i>
						<i>Ընդամենը</i>
						<i>10279.152</i>

« ՉԻԲԻՆԵԿՆԵՆ ՇԼՄԻԸ »
 ՎԵՐԵՆ

 Վ. Գրիգորյան

Ծ Ա Վ Ա Լ Ա Թ Ե Ր Թ--Ն Ա Խ Ա Յ Ա Շ Ի Վ

«Նոռու մարզի Ալավերդի համայնքի Սանահին Սարահարթի թիվ 2/32 բնակելի շենքի տանիքի վերանորոգում»

n/ n	հիմն ա վորու մ	Աշխատանքի նկարագիրը	Չ/մ	Քանակ	Արժեքը հազ,դրամ	
					Ախալլոր	Լինբողջը
1		2	3	4	5	6
1	8-172վ	Գոյություն ունեցող ջրամեկուսիչի քանդում	100մ ²	4,11	25.997	106.85
2	8-170վ	Պարապետի թիթեղի կազմաքանդում	մ ²	75,00	0.211	15.84
3	46-119	Տանիքի գոյություն ունեցող ցեմենտ-ավազային շերտի կազմաքանդում	100մ ²	0,00	0	0
4	12-299 12-300	Ց/ավազային հարթեցուցիչ շերտի կառուցում 60մմ հաստ.	100մ ²	4,11	176.038	723.52
5	12-288-1	Խարամի շերտի իրականացում 10սմ հաստությամբ	մ ³	41,10	4.407	181.13
6	8-173վ	Հարթ տանիքածածկի կառուցում 1շերտ Իզոգամից	100մ ²	4,21	287.286	1209.47
7	8-174վ	Հարթ տանիքածածկի կառուցում 2շերտ Իզոգամից	100մ ²	4,21	442.248	1861.87
8	8-174վ	Մտոցների և օդատարների կողքերի երեսապատում երկու շերտ իզոգամով 2 շերտ	100մ ²	0,038	442.247	16.81
9	12-280	Եզրածածկի /պարապետի/ և մտոցների ծածկի /երեսապատում ցին/թիթեղից 0,55մմ հաստ,	100մ ²	0,75	253.841	190.38
10	8-228վ	Ջազարների փոխարինում D=110մմ /պոլիվինիլքլորիդե	հատ	2,0	2.503	5.01
11	8-131վ	Ջրահեռացման խողովակների փոխարինում Ф110/պոլիվինիլքլորիդե/	մ	26	1.611	41.89
12	15-256	Մտոցների պատերի ց/ավազային սվաղում	100 մ ²	0,06	270.471	16.23
13	9-24	Մտոցների մետաղական դռնակի տեղադրում 1,1*1,1	հտ	2,0	11.635	23.27
14	20-521	Օդատարների գլխանոցի կառուցում ցինկ, թիթեղից	հտ	5,00	5.34	26.7
15	Շուկա	Ցինկապատ թիթեղ 0,55մմ	մ ²	3,630	2.644	9.6
16	20-521	Գլխանոցի կառուցում ցինկ, թիթեղից աղբատար խողովակների համար Ф560	հտ	2,00	5.34	10.68
17	Շուկա	Ցինկապատ թիթեղ 0,55մմ	մ ²	0,500	2.644	1.32
18	Շուկա	Շերտապողպատ -25x4	մ	10,0	0.33	3.3
19	Շուկա	Դյուբելներ Ф6 ,L-60մմ	հտ	56,0	0.064	3.57
21	1-1593	Շին.աղբի կուտակում բարձուն ինքնաթափին	1000մ ³	0,015	505.325	7.58
22	Գ310-5	Շին.աղբի տեղափոխում մինչև 5 կմ	տն	21,00	0.928	19.5
		ԸՆԴԱՄԵՆԸ				4474.500
		ԱԱՀ	20%			894.900
		ԸՆԴԱՄԵՆԸ				5369.400

* Կապալառուն աշխատանքները կատարում է –Ալավերդի համայնք- հասցեում:

Պ Ա Տ Վ Ի Բ Ա Տ ՈՒ

Զորավար Անդրանիկի 8/1
Ալավերդու համայնքապետարան
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
Գործառնական Վարչություն
h/h 900262121222/համ/
h/h 900262001085/պետ/
ՀՎՀՀ 06954208
Համայնքի ղեկավար Ա.Խեչումյան

/ստորագրություն/



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

<<Տրիոշին>> ՍՊԸ
ք. Վանաձոր, Շինարարների 2/25
ՀՎՀՀ 06945645
<<Հայրիզնես բանկ>>ՓԲԸ
Հ/Հ 1150018083403404
Տնօրեն Գ. Գրիգորյան

/ստորագրություն/
Կ.Տ.



ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

« ԱԼԱՎԵՐԴԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԲԱԶՄԱԲՆԱԿԱՐԱՆ ՇԵՆՔԵՐԻ ՏԱՆԻՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ »
ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

N ը/կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը**	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	ԱԼԱՎԵՐԴԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԲԱԶՄԱԲՆԱԿԱՐԱՆ ՇԵՆՔԵՐԻ ՏԱՆԻՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՁԵՌՔ ԲԵՐՈՒՄ	Պայմանագրի կնքման պահից	30օր
ԸՆԴԱՄԵՆԸ			

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ
 Զորավար Անդրանիկի 8/1
 Ալավերդու համայնքապետարան
 ՀՀ ֆինանսների նախարարության
 Գործառնական Վարչություն
 հ/հ 900262121222/համ/
 հ/հ 900262001085/պետ/
 ՀՎՀՀ 06954208
 Համայնքի ղեկավար Ս.Խեչումյան

/ստորագրություն/



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

<<Տրիոշին>> ՍՊԸ
 ք. Վանաձոր, Շինարարների 2/25
 ՀՎՀՀ 06945645
 <<Հայրիզնես բանկ>>ՓԲԸ
 Հ/Հ 1150018083403404
 Տնօրեն Գ. Գրիգորյան

/ստորագրություն/
Կ.Տ



* Եթե պայմանագիրը կնքվում է "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա, ապա <<Սկիզբը>> սյունակում ժամկետի սկիզբը նշվում է ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրը:

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ
դրամ

Աշխատանքի														
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	Պիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2021թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**											
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր
1	45261124	«Ալավերդի համայնքի բազմաբնակարան շենքերի տանիքների վերանորոգման» աշխատանքների կատարման	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 000 000	29790192	29790192

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով

** հրավերում գումարները նշվում են տոկոսով, իսկ պայմանագիրը կնքելիս տոկոսի փոխարեն նշվում է կոնկրետ գումարի չափ

Պ Ա Տ Վ Ի Դ Ա Տ ՈՒ
Զորավար Անդրանիկի 8/1
Ալավերդու համայնքապետարան
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
Գործառնական Վարչություն
h/h 900262121222/համ/
h/h 900262001085/պետ/
ՀՎՀՀ 06954208
Համայնքի ղեկավար՝ Ա.Խեչումյան



/ստորագրություն/

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

<<Տրիոշին>> ՍՊԸ
ք. Վանաձոր, Շինարարների 2/25
ՀՎՀՀ 06945645
<<Հայրիզնես բանկ>>ՓԲԸ
Հ/Հ 1150018083403404
Տնօրեն Գ. Գրիգորյան



/ստորագրություն/
Կ.Տ

Հավելված թիվ 4
 « » 20 թ. կնքված
 ծածկագրով պայմանագրի

Պայմանագրի կողմ

Պատվիրատու

գտնվելու վայրը _____

հհ _____

հվհհ _____

գտնվելու վայրը _____

հհ _____

հվհհ _____

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N
 ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՄ ԴՐԱ ՄԻ ՄԱՍԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՐՁՅՈՒՆՔՆԵՐԻ
 ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ՇՆՊՈՒՆՄԱՆ

« » 20 թ.

Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ « » « » 20 թ.

Պայմանագրի համարը՝ _____

Պատվիրատուն և Պայմանագրի կողմը՝ հիմք ընդունելով պայմանագրի կատարման վերաբերյալ « » « » 20 թ. դուրս գրված N _____ հաշիվ ապրանքագիրը, կազմեցին սույն արձանագրությունը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը կատարել է հետևյալ աշխատանքները՝

N	անվանումը	տեխնիկական բնութագրի համառոտ շարադրանքը	Կատարված աշխատանքների				Վճարման ենթակա գումարը /հազար դրամ/	Վճարման ժամկետը /ըստ վճարման ժամանակացույցի/
			քանակական ցուցանիշը		կատարման ժամկետը			
			ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի	ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի		

Սույն արձանագրության երկկողմ հաստատման համար հիմք հանդիսացած հաշիվ ապրանքագիրը և դրական եզրակացությունը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Աշխատանքը հանձնեց

Աշխատանքը ընդունեց

ստորագրություն

ստորագրություն

ազգանուն, անուն

ազգանուն, անուն

Կ.Տ.

Կ.Տ.

Հավելված 4.1

« » 20 թ. կնքված
ծածկագրով պայմանագրի

ԱԿՏ N

պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ

Սույնով արձանագրվում է, որ _____-ի (այսուհետ՝ Պատվիրատու) և _____-ի
Պատվիրատուի անունը Կապալառուի անունը
(այսուհետ՝ Կապալառու) միջև 20 թ. _____-ին կնքված N _____
պայմանագրի կերտան անաթիվը պայմանագրի համարը
գնման պայմանագրի շրջանակներում Կապալառուն 20 թ. _____-ին հանձնման-ընդունման նպատակով
Պատվիրատուին հանձնեց ստորև նշված աշխատանքները.

Աշխատանքի		
անվանումը	չափման միավորը	քանակը (փաստացի)

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

ԿՈՂՄԵՐԸ

Հանձնեց

Ընդունեց

հայտը նախագծած ներկայացուցիչ՝

ազգանուն, անուն

ազգանուն, անուն

ստորագրություն

ստորագրություն

« ԱԼԱՎԵՐԴԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԲԱԶՄԱԲՆԱԿԱՐԱՆ ՇԵՆՔԵՐԻ ՏԱՆԻՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈՎՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՕԳՏԱԳՈՐԾՎՈՂ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ԵՐԱՇԽԻՔԱՅԻՆ ԺԱՄԿԵՏԻ ՄԱՍԻՆ

N	ԿԱՏԱՐՎԵԼԻՔ ԱՆԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ	Երաշխիքային ժամկետ
1	Տանիքի փայտե կոնստրուկցիաներ	15տարի
2	Տանիքի ծածկույթ գունավոր ցինկապատ պրոֆիլավոր թիթեղից	15տարի
3	Տանիքի գունավոր ցինկապատ թիթեղ	15 տարի
4	Ջրահեռացման ցինկապատ խողովակներ Φ120մմ	10տարի
5	Չազար պողպատե ցինկապատ թիթեղից հաստ 0,55	10տարի
6	Գլխանոց պողպատե ցինկապատ թիթեղից հաստ 0,55	15տարի
7	Պողպատե էլեմենտներ	15 տարի
8	Պատրապետի ծածկույթ ցինկապատ թիթեղից 0,55մմ	15 տարի
9	Ջրամեկուսիչ երկշերտ իզոգամ	15տարի
10	Ցեմենտա-ավազային խառնուրդ	15 տարի
11	Չազար պոլիվինիլքլորիդե խողովակից	15 տարի
12	Պոլիվինիլքլորիդե խողովակ	15 տարի

Պ Ա Տ Վ Ի Բ Ա Տ ՈՒ

Զորավար Անդրանիկի 8/1
 Ալավերդու համայնքապետարան
 ՀՀ ֆինանսների նախարարության
 Գործառնական Վարչություն
 հ/հ 900262121222/համ/
 հ/հ 900262001085/պետ/
 ՀՎՀՀ 06954208
 Համայնքի ղեկավար Ս.Խեչումյան

.....
 /ստորագրություն/



Կ Ա Պ Ա Ա Ա Ռ ՈՒ

<<Տրիոշին>> ՍՊԸ
 ք. Վանաձոր, Շինարարների 2/25
 ՀՎՀՀ 06945645
 <<Հայրիզնես բանկ>>ՓԲԸ
 Հ/Հ 1150018083403404
 Տնօրեն Գ. Գրիգորյան

.....
 /ստորագրություն/
 Կ.Տ.



ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԵՐԱՇԽԻՔԱՅԻՆ ԺԱՄԿԵՏԻ ՄԱՍԻՆ

N	ԿԱՏԱՐՎԵԼԻՔ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ	Երաշխիքային ժամկետ
1	« ԱԼԱՎԵՐԴԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԲԱԶՄԱԲՆԱԿԱՐԱՆ ՇԵՆՔԵՐԻ ՏԱՆԻՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ձեռք բերում	2 տարի

Պ Ա Տ Վ Ի Դ Ս ՈՒ

Զորավար Անդրանիկի 8/1
Ալավերդու համայնքապետարան
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
Գործառնական Վարչություն
h/h 900262121222/համ/
h/h 900262001085/պետ/
ՀՎՀՀ 06954208

Համայնքի ղեկավար՝ Ս.Խչումյան

/ստորագրություն/



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

<<Տրիոշին>> ՍՊԸ
ք. Վանաձոր, Շինարարների 2/25
ՀՎՀՀ 06945645
<<Հայրիզնես բանկ>>ՓԲԸ
Հ/Հ 1150018083403404
Տնօրեն Գ. Գրիգորյան

/ստորագրություն/



1/ Սույն հրավերով նախատեսված աշխատանքների կատարման համար պահանջվում են հետևյալ լիցենզիաները.

ըստ «Քաղաքաշինական բնագավառ» հետևյալ ոլորտների՝

Չափարամիտների համարները	Պահանջվող լիցենզիայի(ների) տեսակը(ները).
1	2
1	«Բնակելի, հասարակական և արտադրական»

1. «Աշխատանքային ռեսուրսներ»

«Աշխատանքային ռեսուրսներ» որակավորման չափանիշը սահմանվում և գնահատվում է հետևյալ կարգով՝

ա. պայմանագրի կատարման համար պահանջվում են հետևյալ որակավորումն ունեցող աշխատանքային ռեսուրսները - ճարտարագետ-շինարար, թիթեղագործ, ատաղձագործ, բանվոր, վարորդ՝ Ներկայացնել հիմնավորող փաստաթղթեր՝ համապատասխանաբար դիպլոմ, անձնագիր, վարորդական իրավունք, համաձայնագիր

2. «Տեխնիկական միջոցներ» «Տեխնիկական միջոցներ» որակավորման չափանիշը սահմանվում և գնահատվում է հետևյալ կարգով՝

Ներկայացնել հիմնավորող փաստաթուղթ

ա. կնքվելիք պայմանագրի կատարման համար պահանջվում են հետևյալ տեխնիկական միջոցները- ինքնաթիփ-ավտոմեքենա, ավտոամբարձիչ, վերամբարձ կոունկ

Պ Ա Տ Վ Ի Բ Ա Տ ՈՒ

Զորավար Անդրանիկի 8/1

Ալավերդու համայնքապետարան

ՀՀ ֆինանսների

Սահարարության Գործառնական Վարչություն

h/h 900262121222/համ/

h/h 900262001085/պետ/

ՀՎՀՀ 06954208

Համայնքի ղեկավար Ս.Խեչումյան

/ստորագրություն/



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

<<Տրիոշին>> ՍՊԸ

ք. Վանաձոր, Շինարարների 2/25

ՀՎՀՀ 06945645

<<Հայրիզնես բանկ>>ՓԲԸ

Հ/Հ 1150018083403404

Տնօրեն Գ. Գրիգորյան

/ստորագրություն/

Կ.Տ

