

Արձանագրություն N 2

ԼՄԱՀ-ԳՀԱՇՁԲ-21/6 ծածկագրով գնանշման հարցման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովի բացման նիստի

Ք. Ալավերդի

08.06.2021թ.
Ժամը՝ 11:00

Մասնակցում էին՝

Գնման Պատասխանատու/Գնահատման
աշխատակազմի պատասխանատու(ԳՊ/ԳԱՊ)

Ա.Վարոսյան

Գնման Պատասխանատու/Գնահատման
աշխատակազմի պատասխանատու(ԳՊ/ԳԱ)

Ա.Հովհաննիսյանը, Հ.Նազարյանը

Գնման Պատասխանատու/Բացման
աշխատակազմի պատասխանատու(ԳՊ/ԲԱ)

Հ. Շալադոյանը, Կ.Կոնինյանը

Գնման Պատասխանատու/Մրցույթի համակարգող
(ԳՊ/ՄՀԱ)

Լ.Քառոյանը

1. ԼՄԱՀ-ԳՀԱՇՁԲ-21/6 ծածկագրով գնման ընթացակարգի հայտերի բացումը, օրը և ժամը

1.1. ԼՄԱՀ-ԳՀԱՇՁԲ-21/6 ծածկագրով գնման ընթացակարգի հայտերը էլեկտրոնային ձևով www.armeps.am կայքի միջոցով բացվել են 2021թ. հունիսի 08-ին, ժամը 11:00-ին:

2. Հայտեր ներկայացրած մասնակցիների անվանումների (անունների) հրապարակում

(Ա.Վարոսյան)

h/h	Մասնակիցների անվանումները	Հասցե
1	<<Թումանյան ՃՇՇՁ>> ԲԲԸ	Ք.Ալավերդի, Հաղպատ կիսակայարան
2	<<Գուղշին գրուպ>>ՍՊԸ	Ք. Երևան, Ֆրիկի փողոց 1տուն
	<<Փայր>> ՍՊԸ	Ք.Տաշիր, փ. Վան տ. 1

3. <<Թումանյան ՃՇՇՁ>> ԲԲԸ-ի կողմից ներկայացված հայտում առկա են անհամապատասխանություններ հրավերի պահանջների նկատմամբ / բացակայում է հիդրոտեխնիկական լիցենզիան, 6-րդ հրավերով պահանջվող փաստաթղթերը ներկայացվել են թերի, չի ներկայացվել ծավալաթերթ-նախահաշիվը/:

<<Գուղշին գրուպ>> ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված հայտում առկա են անհամապատասխանություններ հրավերի պահանջների նկատմամբ / շտկել 6-րդ հավելվածը, ներկայացնել հավելված 1/1-ը, ներկայացնել 6-րդ հավելվածով պահանջվող փաստաթղթերը/:

<<Փայր>> ՍՊԸ -ի կողմից ներկայացված հայտում առկա են անհամապատասխանություններ հրավերի պահանջների նկատմամբ / չի ներկայացվել 6-րդ հավելվածը և տվյալ հավելվածով պահանջվող փաստաթղթերը/:

4. ԼՄԱՀ-ԳՀԱՇՁԲ-21/6 ծածկագրով գնման ընթացակարգի նախահաշվային գնի մասին

(Ա.Վարոսյան)

4.1. Ընդունել ի գիտություն, որ ԼՍԱՀ-ԳՀԱՇՁԲ-21/6 ծածկագրով գնման ընթացակարգի նախահաշվային գինն է՝

h/h	Չափաբաժնի անվանումը	Նախահաշվային գին /ՀՀ դրամ/
1	Ալավերդի համայնքի Ալավերդի բնակավայրում կոյուղագծերի վերանորոգման աշխատանքների ձեռք բերում	20764740

5. Տեղեկություններ մասնակիցների կողմից առաջարկված գնային առաջարկների մասին

(ՀՀ դրամ)

<<Թումանյան ՃՇՇՁ>> ԲԲԸ				
Չ/Հ	Անվանումը	Առանց ԱԱՀ	ԱԱՀ	Ընդհանուր
1	Ալավերդի համայնքի Ալավերդի բնակավայրում կոյուղագծերի վերանորոգման աշխատանքների ձեռք բերում	16500000	3300000	19800000

<<Գուղշին գրուպ>> ՍՊԸ				
Չ/Հ	Անվանումը	Առանց ԱԱՀ	ԱԱՀ	Ընդհանուր
1	Ալավերդի համայնքի Ալավերդի բնակավայրում կոյուղագծերի վերանորոգման աշխատանքների ձեռք բերում	14613269	2922653	17535922

<<Փայր>> ՍՊԸ .				
Չ/Հ	Անվանումը	Առանց ԱԱՀ	ԱԱՀ	Ընդհանուր
1	Ալավերդի համայնքի Ալավերդի բնակավայրում կոյուղագծերի վերանորոգման աշխատանքների ձեռք բերում	15573600	3114720	18688320

6. Տեղեկություններ հայտերի վերաբերյալ կատարված հարցումների և պատասխանների մասին

(Ա.Վարդյան)

6.1. Մասնակիցների կողմից հայտերի վերաբերյալ հարցումներ չեն եղել:


7. Հանձնաժողովը որոշեց՝

7.1. ՀՀ Կառավարության 2017թ.-ի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշման 41-րդ կետի և ԼՍԱՀ-ԳՀԱՇՁԲ-21/6 ծածկագրով գնման ընթացակարգի Հրավերի 8.9-ի համաձայն նիստը կասեցնել 1 աշխատանքային օրով:


8. ԼՍԱՀ-ԳՀԱՇՁԲ-21/6 ծածկագրով գնման ընթացակարգի հաջորդ նիստը տեղի կունենա արձանագրության 7.1 կետում նշված ժամկետի հաջորդ օրը, ժամը 11:00-ին, Ալավերդու համայնքապետարանում, ք. Ալավերդի, Զորավար Անդրանիկի 8/1 հասցեում:

Ընդունվել է որոշում՝ Կողմ-5, Դեմ-0:
Հանձնաժողովի.

Գնման Պատասխանատու/Գնահատման
աշխատակազմի պատասխանատու (ԳՊ/ԳԱՊ)

 Ա. Վարդանյան


Գնման Պատասխանատու/Գնահատման
աշխատակազմի պատասխանատու (ԳՊ/ԳԱ)

 Ա. Հովհաննիսյան


Գնման Պատասխանատու/Գնահատման
աշխատակազմի պատասխանատու (ԳՊ/ԳԱ)

 Հ. Նախարյան


Գնման Պատասխանատու/Բացման
աշխատակազմի պատասխանատու (ԳՊ/ԲԱ)

 Հ. Շալադյան

Գնման Պատասխանատու/Բացման
աշխատակազմի պատասխանատու (ԳՊ/ԲԱ)

 Ա. Կոնինյան

Գնման Պատասխանատու/Մրցույթի համակարգող
(ԳՊ/ՄՀմ)

 Լ. Քառյան